

RII.271.6.2020

Międzychód dnia 22.04.2020 r.

Inwestor: GMINA MIĘDZYCHÓD ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Dotyczy: wyjaśnień na zapytania skierowane do Zamawiającego w sprawie treści zapisów w SIWZ na realizację zadania pt.

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łowyniu.

Wyjaśnienie nr 1

W odpowiedzi na zapytania dotyczące zapisów w SIWZ na zadanie jak wyżej, Gmina Międzychód podaje poniżej wyjaśnienia:

Pytanie nr 1:

W związku z trudnościami w uzyskiwaniu materiałów budowlanych, co wynika z braków zaopatrzenia z powodu koronawirusa COVID-19 oraz trudnościami w uzyskiwaniu kredytów pod realizację zadań budowlanych zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów dotyczących płatności – z możliwością wystawiania faktur częściowych na koniec każdego miesiąca wg bieżącego zaawansowania robót.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących płatności - z możliwością wystawiania faktur częściowych na koniec każdego miesiąca wg bieżącego zaawansowania robót.

Do wiadomości:

Wszyscy uczestnicy postępowania.


BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny