

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zmianami) na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pod nazwą :

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łowyniu.

Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem nr KJ.120.2.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 02.01.2020 r. do przeprowadzenia w/w postępowania przetargowego w składzie:

1. Przewodniczący komisji - Wojciech Dyl
2. Sekretarz komisji - Joanna Wróbińska
3. Członek komisji - Ewa Przepióra-Kurek
4. Członek komisji - Krzysztof Dragoński

dokonała w dniu 11.05.2020 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Zamawiającego otwarcia złożonych ofert.

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości **3.900.000,00 zł brutto**.
2. Sprawdzono stan złożonych ofert i stwierdzono, że są nienaruszone, poprawnie zabezpieczone i opisane.
3. Podczas otwarcia ofert podano następujące informacje (nazwę oraz adres wykonawcy, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności).


Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Exalo Drilling Spółka Akcyjna ul. Plac Stanisława Staszica 9, 64-920 Piłka	2.909.121,73 zł	3.578.219,73 zł	10.08.2021r.	60 miesięcy	21 dni – faktury częściowe 30 dni -faktura końcowa
2.	BF Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sienkiewicza 6A, 66-520 Dobiegniew	3.826.838,55 zł	4.707.011,42 zł	10.08.2021r.	60 miesięcy	21 dni – faktury częściowe 30 dni -faktura końcowa
3.	Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek	3.080.577,87 zł	3.789.110,78 zł	10.08.2021r.	60 miesięcy	21 dni – faktury częściowe 30 dni -faktura końcowa
4.	WEGNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Bukowska 177, 60-196 Poznań	2.839.571,32 zł	3.492.672,72 zł	10.08.2021r.	60 miesięcy	21 dni – faktury częściowe 30 dni -faktura końcowa
5.	Firma Remontowo-Budowlana Piotr Szymański ul. Ostatnia 35, 60-102 Poznań	3.242.550,65 zł	3.988.337,30 zł	10.08.2021r.	60 miesięcy	21 dni – faktury częściowe 30 dni -faktura końcowa
6.	CONSTRUCTO Sp. z o.o. Sp.k. Rogówko 6A, 87-162 Lubicz	3.229.268,29 zł	3.972.000,00 zł	10.08.2021r.	60 miesięcy	21 dni – faktury częściowe 30 dni -faktura końcowa

7.	Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 20B 64-400 Międzychód	3.217.884,61 zł	3.957.998,07 zł	10.08.2021r.	60 miesięcy	21 dni – faktury częściowe 30 dni -faktura końcowa
8.	INWEST LIM Sp. z o.o. Sp.k. ul. Bukowska 41B 62-081 Wysogotowo	3.223.651,86 zł	3.965.091,79 zł	10.08.2021r.	60 miesięcy	21 dni – faktury częściowe 30 dni -faktura końcowa
9.	Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „REMBUD” Leon Gzyl Sp.j. ul. Kacza 17/41, 60-106 Poznań Partnerzy konsorcjum: P.U.H. „BART” Zbigniew Bartkowiak ul. Wspólna 1I, 62-045 Pniewy INSTALBUD – Michał Prędkie ul. Wiśniowa 3, 64-412 Chrzypsko Wielkie	3.080.766,30 zł	3.789.342,55 zł	10.08.2021r.	60 miesięcy	21 dni – faktury częściowe 30 dni -faktura końcowa
10.	METROLOG Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków	3.594.283,80 zł	4.420.969,07 zł	10.08.2021r.	60 miesięcy	21 dni – faktury częściowe 30 dni -faktura końcowa
11.	ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Janusz Borowiak Wytomyśl, ul. Wypoczynkowa 5 64-300 Nowy Tomyśl	2.723.056,16 zł	3.349.359,08 zł	10.08.2021r.	60 miesięcy	21 dni – faktury częściowe 30 dni -faktura końcowa

Podpisy komisji:

1.  2.  3.  4. 

Zatwierdzam:


Krzysztof Wolny
imię i nazwisko podpis przedstawiciela zamawiającego