
 

 
RZR.271.5.2026             Międzychód, dnia 30 kwietnia 2026 r.  
 
 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zmianami), zwanej dalej ustawą PZP, na zadanie 
pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie 
wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - III etap” 
 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy PZP, Zamawiający - Gmina Międzychód, 

 ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód, przekazuje pytania od Wykonawcy 

dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz załączników i udziela 

wyjaśnień dotyczących postępowania. 

 

PYTANIE 1 

D.04.07.01, D.05.03.05a. W pkt 2.5 znajduje się zapis wykluczający stosowanie granulatu 

asfaltowego, co jest niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt 10.2, tj. WT2-2014, który 

jasno precyzuje warunki stosowania tego materiału. Granulat asfaltowy przy spełnieniu 

odpowiednich warunków jednorodności jest pełnowartościowym materiałem opisanym             

w normie PN-EN 13 108-8 i stosowanym do dolnych warstw konstrukcyjnych na drogach 

każdej kategorii. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie granulatu asfaltowego do 

dolnych warstw w ilości zgodnej z WT2-2014, pod warunkiem spełnienia wszystkich 

wymaganych właściwości dla mm-a, wskazanych w SST?  

ODPOWIEDŹ 1 

Zamawiający dopuszcza stosowanie granulatu asfaltowego do dolnych warstw w ilości max 

do 15%. 

 

PYTANIE 2 

Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów maksymalny okres gwarancyjny 

dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego powinien wynosić 12 miesięcy, a dla 

grubowarstwowego 36 miesięcy. Nawiązując do kryterium oceny ofert dotyczącego 

wydłużenia okresu gwarancji do 60 miesięcy obowiązującej dla niniejszego kontraktu, 

prosimy o weryfikację i jednoznaczne sprecyzowanie okresu gwarancyjnego dla oznakowania 

poziomego grubowarstwowego w projekcie umowy. 

ODPOWIEDŹ 2 

Zgodnie z Rozdziałem 18 ust. 2 SWZ Zamawiający ustala minimalny wymagany termin 

udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz 

użyte/dostarczone materiały na okres 36 miesięcy. Wykonawca może wydłużyć ten termin 

maksymalnie do 60 miesięcy, przy czym termin ten dotyczy wykonania całości przedmiotu 



 

zamówienia z wyjątkiem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na które maksymalny 

okres gwarancyjny powinien wynosić 36 miesięcy. 

 

PYTANIE 3 

Dotyczy SST D10.01.01 – Mury oporowe – Specyfikacja dotyczy wykonania muru oporowego 

z prefabrykatów betonowych typu palisada, natomiast w dokumentacji brakuje specyfikacji 

dotyczącej wykonania prefabrykowanych żelbetowych ścian oporowych, które znajdują się w 

przedmiarze dot. murów oporowych poz. 18-27, prosimy o zamieszczenie brakującej 

dokumentacji. 

ODPOWIEDŹ 3 

Montaż prefabrykatów murów oporowych (typu L) ujęto w STWiORB M.13.03.03. 

Zamawiający udostępnił brakujący załącznik na stronie prowadzonego postępowania. 

 

PYTANIE 4 

Prosimy o zamieszczenie rysunku 2.3 Plan sytuacyjny dot. projektu SOR, ponieważ 

zamieszczone są jedynie 2.1 oraz 2.2. 

ODPOWIEDŹ 4 

Zamawiający udostępnił brakujący załącznik na stronie prowadzonego postępowania. 

 

PYTANIE 5 

Dotyczy Rozdziału 15 SWZ. W związku z określeniem przez Zamawiającego charakteru 

wynagrodzenia jako ryczałtowe, przy którym z założenia podstawą wyliczenia Ceny oferty 

jest projekt wraz z STWIORB, a nie przedmiar robót, prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie, 

jakie są oczekiwania Zamawiającego co do sposobu wyliczenia oferty. Według Rozdz. 15 

punkt 7 SWZ, ryczałtową cenę ofertową należy ustalić na podstawie dokumentacji 

projektowej, SST, SWZ (i dotąd jest wszystko jasne), ale także na podstawie przedmiaru 

robót, a w punkcie 4 Zamawiający określił, że „Kosztorys ofertowy powinien zawierać 

wszystkie pozycje Przedmiaru Robót”. Natomiast w przedostatnim zdaniu punktu 7 napisane 

jest, że przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy. Z zapisów punktu 8 również można 

wynieść, że przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy, a więc nie jest obowiązkowy. 

Ostatnie zdanie punktu 8 stanowi, że niekompletność udostępnionego przez Zamawiającego 

przedmiaru robót lub nie wycenienie wszystkich pozycji przedmiaru robót przez Wykonawcę, 

nie zwalnia go z obowiązku wykonania całego zakresu wynikającego z dokumentacji 

projektowej i STWIORB, co jest spójne z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia i 

zrozumiałe. Powoduje to jednak, że powinny zostać usunięte zapisy wprowadzające 

niejednoznaczność opisu przedmiotu zamówienia, a więc m.in. zapisy w punktach 1, 7 i 10, 

że „Przedmiar robót” stanowi jedną z podstaw do określenia ceny oferty, czy zapis na końcu 

punktu 4, że „Kosztorys ofertowy powinien zawierać wszystkie pozycje Przedmiaru Robót”. 

Przedmiotem umowy jest efekt końcowy w postaci realizacji inwestycji opartej na 

Pozwoleniu na budowę, wydanym na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, a 

nie na podstawie przedmiaru robót. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że Przedmiar 



 

robót stanowi materiał pomocniczy i oferent może go modyfikować na podstawie analizy 

pozostałej dokumentacji przetargowej. 

ODPOWIEDŹ 5 

Zamawiający potwierdza, że przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy i oferent może go 

modyfikować na podstawie analizy pozostałej dokumentacji przetargowej. 

 

PYTANIE 6 

Dotyczy Rozdziału 15 pkt 7 SWZ. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez zapis, 

że dokumentacja postępowania określa „minimalny zakres robót”. Prosimy też                        

o potwierdzenie, że zapis ten jest zgodny z Art. 99 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie z którym 

przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności 

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

ODPOWIEDŹ 6 

Zamawiający informuje, że „minimalny zakres robót” jest to zakres prac koniecznych do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

PYTANIE 7 

Dotyczy Rozdziału 15 pkt 9 SWZ. Zapis „Wykonawca MUSI przewidzieć wszystkie 

okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę całkowitą zamówienia, a konieczność wykonania 

wszelkich robót dodatkowych i nieprzewidzianych przez Wykonawcę, warunkujących 

należyte wykonanie zamówienia nie będzie mogła być dodatkowo zapłacona po ich 

wykonaniu” jest wewnętrznie sprzeczny, gdyż żaden wykonawca nie ma możliwości 

przewidywania przyszłości – zarówno okoliczności niezależnych od stron, jak i przyszłych 

decyzji Zamawiającego, skutkiem których będzie konieczność wykonania robót 

dodatkowych. Prosimy o wyjaśnienie faktycznych intencji Zamawiającego, które muszą być 

zgodnie z ustawą PZP, w tym m. in. z Art. 16 i Art. 99 ust. 1. 

ODPOWIEDŹ 7 

Zamawiający wprowadza w w/w zakresie stosowną modyfikację do SWZ, poprzez usunięcie 

zdania „Wykonawca MUSI przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

całkowitą zamówienia, a konieczność wykonania wszelkich robót dodatkowych                               

i nieprzewidzianych przez Wykonawcę, warunkujących należyte wykonanie zamówienia nie 

będzie mogła być dodatkowo zapłacona po ich wykonaniu.” 

 

PYTANIE 8 

Dotyczy Rozdziału 18 ust. 2 SWZ. Wnosimy o usunięcie słowa „bezusterkowego” 

(powtarzającego się we wskazanym zapisie trzy razy). Stwierdzenie podczas dokonywania 

odbioru robót wystąpienia wady nieistotnej nie może powodować wstrzymania możliwości 

odbioru całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, wystawienia faktury przez Wykonawcę za 

zrealizowane zadanie, jak i rozpoczęcia biegu okresu gwarancji i rękojmi. Takie działanie 

byłoby nieuzasadnione i niezgodne z obowiązującymi przepisami (w tym z art. 568 k.c.).                



 

W wyroku z dnia 3 sierpnia 2017 r., w sprawie o sygn.akt: I ACa 689/16, Sąd Apelacyjny                

w Warszawie wskazał, że: „…odbiór robót jest obowiązkiem zamawiającego,                                    

a postanowienie umowne, które uzależnia prawo wykonawcy od podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru, uznać należy za nieważne, jako sprzeczne z istotą 

umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 KC”. Sąd Apelacyjny w Krakowie wskazał 

natomiast, że jedynie takie wady, które uniemożliwiają korzystanie z obiektu i świadczą o 

braku zakończenia prac, dają podstawę do odmowy przyjęcia przedmiotu robót. Z art. 647 

KC zawierającego definicję umowy o roboty budowlane wynika, że odebranie obiektu jest 

obowiązkiem inwestora (zamawiającego), zatem nie może on uzurpować sobie uprawnienia 

do jednostronnej decyzji w tej kwestii. Zapisy umowy, które by nadawały zamawiającemu 

uprawnienie do jednostronnego decydowania o dokonaniu odbioru przedmiotu robót, 

sprzeciwiałyby się naturze stosunku prawnego, jakim jest umowa o roboty budowlane 

(Wyrok SA w Krakowie   z dnia 8 marca 2016 r, sygn.akt: I ACa 1626/15, analogicznie SA  w 

Warszawie, Wyrok z dnia 10 marca 2015 r, sygn.akt: VI ACa 684/14). Dlatego wnosimy jak na 

wstępie. 

ODPOWIEDŹ 8 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w Rozdziale 18 ust. 2 SWZ. 

Zamawiający informuje, że okres obowiązywania gwarancji i rękojmi powinien biec od czasu, 

kiedy inwestycja jest odebrana w sposób bezusterkowy w całości. W umowie przewidziano, 

w §5 jak następuje odbiór prac, w szczególności przewidziano procedurę odbioru prac np.                       

z wadami lub usterkami, które nie nadają się do usunięcia, to w takiej sytuacji zamawiający 

może obniżyć wynagrodzenie. Umowa nie przewiduje, że odbiór może nastąpić tylko gdy 

wszystko jest prawidłowo wykonane, bo są przewidziane sytuacje, kiedy odbiór może 

nastąpić w sytuacji, gdy nie wszystkie prace są zrealizowane. 

 

PYTANIE 9 

Dotyczy § 2 ust. 4 wzoru umowy. Zapis, że kwoty ryczałtowe „nie ulegają zmianie do końca 

realizacji” są wprost sprzeczne z art. 439 ustawy PZP. Prosimy o poprawienie zapisu. 

ODPOWIEDŹ 9 

Zamawiający nie wyraża zgody na poprawienie ww. zapisu. Zasadą jest, że tak długo jak nie 

ulegną zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, to kwoty 

ryczałtowe nie ulegną zmianie. Zamawiający wypełnił obowiązek wynikający z art. 439 ust. 1 

ustawy PZP, który zmieni ww. zasadę i w przypadkach ww. kwoty ryczałtowe ulegną zmianie. 

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza modyfikację w §2 ust. 4, w zdaniu 

pierwszym. 

 

PYTANIE 10 

Dotyczy § 2 ust. 4 wzoru umowy. Wykonawca wskazuje, że warunek o wykonaniu wszelkich 

prac „zgodnie z najwyższymi standardami” jest niejednoznaczny. Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w dokumentacji 

przetargowej i zgodnie ze sztuką budowlaną. Jeśli Zamawiający wymaga jakichś szczególnych 



 

standardów, to zgodnie z Art. 99 ust. 1 ustawy zobowiązany jest opisać je w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący. Niekonkretne stwierdzenie „najwyższe standardy” może 

powodować rozbieżności interpretacyjne i niepotrzebne nieporozumienia na etapie 

realizacji. Prosimy o usunięcie lub odpowiednie zmodyfikowanie zapisu. 

 

ODPOWIEDŹ 10 

Zamawiający usuwa sformułowanie „zgodnie z najwyższymi standardami” i wprowadza 

stosowną modyfikację w tym zakresie. 

 

PYTANIE 11 

Dotyczy par. 2 ust. 5 wzoru umowy. Wykonawca wskazuje, że art. 632 par. 2 kodeksu 

cywilnego leży u podstaw zasad współżycia społecznego i jest odpowiedzią na sytuacje, gdy 

zmiany stosunków, których nie można przewidzieć na etapie przetargu, powodowałyby u 

przyjmującego zamówienie rażącą stratę – wtedy to sąd może rozważyć daną sytuację i 

podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. Wyłączenie uprawnienia Wykonawcy do 

wystąpienia z powództwem, o którym mowa we wskazanym przepisie kc, rażąco narusza 

zarówno art. 5 k.c., jak też art. 353 (1) kc. Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że Krajowa 

Izba Odwoławcza również stoi na stanowisku, że wyłączenie w umowie o zamówienie 

publiczne stosowania art. 632 par. 2 kc, jest sprzeczne ze wskazanymi postanowieniami 

kodeksu cywilnego i stanowi nadużycie dominującej pozycji przez Zmawiającego, czego 

konsekwencją było nakazanie Zamawiającemu usunięcia postanowienia wyłączającego 

zastosowanie art. 632 par. 2 kc. Tak orzekła Izba w Wyroku z dnia z 15.02.2018r. (KIO 

173/18), w wyroku z 10.07.2018r. (KIO 1266/18), w wyroku z 08.08.2018r. (KIO 1436), 

wyroku z 13.08.2018 (KIO 1494/18), wyroku z 12.10.2018r (KIO 1951/18). W związku z 

powyższym wnosimy o wykreślenie ze wzoru umowy par. 2 ust. 5. 

ODPOWIEDŹ 11 

W ocenie Zamawiającego istnieje możliwość wyłączenia stosowania art. 632 § 2 Kodeksu 

cywilnego. Przykładowo KIO w wyroku numer KIO 2358/18 z dnia 30 listopada 2018 r. badało 

sytuację, gdzie zamawiający wyłączył art. 3571, art. 3581 § 3 oraz 632 § 2 k.c. i KIO oceniło to 

negatywnie, jako nadużycie prawa podmiotowego przez zamawiającego związane                             

z ukształtowaniem postanowień umowy.  

W projekcie umowy nie wyłączono art. 3571 oraz art. 3581 § 3 k.c., wyłączono jedynie art. 

632 §2 k.c.  

Wprowadzony zapis o wyłączeniu w art. 632 § 2 k.c. nie prowadzi do faktycznego 

absolutnego wyłączenia sądowej kontroli kontraktu.  

Wykonawca nadal ma możliwość ewentualnej weryfikacji umowy przez sąd, ale na innej niż 

art. 632 § 2 k.c. podstawie prawnej. 

 

PYTANIE 12 

Dotyczy par. 3 ust. 3 wzoru umowy. Wykonawca wnosi o podanie terminu, w jakim 

najpóźniej Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy. Obecne zapisy wzoru umowy, 



 

ograniczające termin realizacji do 15 miesięcy od podpisania umowy, bez wskazania 

najpóźniejszego terminu, w którym Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy, są 

wprost sprzeczne z ustawą PZP, gdyż Wykonawca nie wie jaki ma czas na realizację zadania. 

W skrajnym przypadku Zamawiający może na podstawie obecnych zapisów wzoru umowy 

przekazać Wykonawcy plac budowy po 14 miesiącach od podpisania umowy i wymagać 

zrealizowania w ciągu 1 miesiąca zadania, na które w rzeczywistości potrzebne jest 10 

miesięcy. 

ODPOWIEDŹ 12 

Zamawiający informuje, że przekazanie terenu budowy nastąpi najpóźniej do dnia 

15.09.2026 r. Zamawiający wprowadza stosowną modyfikację w tym zakresie. 

 

PYTANIE 13 

Dotyczy par. 4 ust. 7 wzoru umowy. Zamawiający, regulując zasady odpowiedzialności                 

o prawach autorskich oraz pokrewnych, prawdopodobnie omyłkowo rozszerzył 

odpowiedzialność Wykonawcy o naruszenie „jakichkolwiek praw osób trzecich”. 

Wskazujemy, że np. jeśli w dokumentacji stanowiącej Utwór znajdą się jakieś dane osobowe, 

to naruszenie przez Zamawiającego zasad RODO nie może powodować odpowiedzialności 

Wykonawcy (z oczywistych względów Wykonawca nie ma możliwości nabyć czyichkolwiek 

danych osobowych). Wnosimy o doprowadzenie wskazanego ustępu do zgodności z jego 

intencjami (a więc do ograniczenia go do regulowania praw autorskich i pokrewnych), 

poprzez usunięcie ze środka ustępu słów „jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym”. 

ODPOWIEDŹ 13 

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie słów „jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym”                   

i sporządza w tym zakresie stosowną modyfikację.  

 

PYTANIE 14 

Dotyczy par. 4 ust. 8 wzoru umowy. Prosimy o urealnienie terminu na zgłaszanie 

Zamawiającemu okoliczności mających lub mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu 

Umowy, poprzez zmianę go na 3 dni robocze od dowiedzenia się o wystąpieniu danej 

okoliczności. Obecny zapis powoduje, że w wielu przypadkach Wykonawca byłby po 

umownym terminie zgłoszenia już w momencie powzięcia wiedzy o danych okolicznościach. 

Ponadto, obowiązek zgłoszenia w 3 dni (bez dodania, że chodzi o dni robocze) sprawia, że w 

przypadku wystąpienia jakiejś okoliczności w dniu poprzedzającym np. weekend ze świętem, 

dochowanie tego terminu staje się praktycznie niemożliwe. 

ODPOWIEDŹ 14 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w/w zapisu i wprowadza w tym zakresie stosowną 

modyfikację. 

 

PYTANIE 15 

Dotyczy § 6 ust. 2 wzoru umowy. Wykonawca, analizując zapisy wskazanego ustępu umowy, 

zwraca uwagę na wynikające z nich okoliczności podatkowe i poddaje pod rozwagę 



 

Zamawiającego zmianę zapisów tak, by w przypadku umożliwienia wystawiania faktur 

częściowych, wartość tych faktur odpowiadała wartości wykonanych robót (a nie części tych 

wykonanych robót). Informujemy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług 

zobowiązują podatnika/Wykonawcę do rozliczenia z Urzędem Skarbowym podatku VAT w 

miesiącu wykonania robót (tj. zgłoszenia ich do odbioru, pod warunkiem, że nadają się do 

odbioru). Nawet jeśli umowa z Zamawiającym, po wykonaniu min. 40% zamówienia, 

dopuszcza płatność na 30% zamówienia, to nie zmienia to obowiązku wyfakturowania przez 

Wykonawcę całości wykonanych (zgłoszonych i skwitowanych protokołem) robót, tj. te min. 

40% umowy w przypadku pierwszej faktury częściowej, jak i 80% umowy w przypadku 

drugiej faktury częściowej. Na podstawie obecnego brzmienia § 6 ust. 2 umowy, 

Zamawiający – po stwierdzeniu wykonania minimum 40% wartości zamówienia - przyjmie od 

Wykonawcy fakturę tylko na 30% wartości zamówienia. Nie zmienia to jednak obowiązku 

ustawowego Wykonawcy do wystawienia w takim przypadku faktury także na pozostałe 10% 

wykonanych robót. Ustanowione więc tu przez Gminę zapisy umowne są nieskuteczne 

podatkowo, tudzież powodują sytuację, w której Wykonawca będzie zmuszony przy 

pierwszym odbiorze częściowym wystawić fakturę na całe zrealizowane 40% (z czego w ciągu 

21 dni byłoby zapłacone przez Zamawiającego tylko 30% wartości umowy) lub ewentualnie 

osobną na pozostałe 10% wartości umowy, którą będzie mógł przekazać Zamawiającemu do 

płatności dopiero po kilku miesiącach (może nawet w kolejnym roku podatkowym). 

Przygotowane przez Zamawiającego zapisy ustępu 2 spowodują więc analogicznie, że po 

drugim odbiorze częściowym Wykonawca zostanie z wystawioną przez siebie fakturą na ok. 

20% wartości zamówienia, której nie będzie mógł przekazać do Zamawiającego aż do 

odbioru końcowego budowy. 

Analogiczna sytuacja została przeanalizowana i oceniona w orzeczeniu przez Izbę Skarbową: 

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/itpp2-443-1389-12-ak-

pismo-wydane-przez-izba-skarbowa-w-184716832  

Jeśli zadanie będzie realizował Wykonawca, który kładzie duży nacisk na poprawność 

podatkowo-prawną, Zamawiający musi liczyć się z tym, że przy obecnych zapisach otrzyma 

dwie faktury z dużym (niemalże półrocznym) opóźnieniem od ich wystawienia. Jest to 

sytuacja niezależna od Wykonawcy, wynikająca z obecnych zapisów umownych i zobowiązań 

wynikających z ustawy o VAT. 

W przypadku gdy Zamawiający rozważy, że powyższa sytuacja jest dla niego nieporządana, 

Wykonawca proponuje zmienić zapisy tak, by umowa przewidywała wystawianie faktur 

częściowych w kwotach zgłaszanych do odbioru robót (obecnie przy pierwszym rozliczeniu 

musi być wykonane 40%, by Zamawiający przyjął fakturę na 30%) lub alternatywnie 

proponujemy, aby Zamawiający zupełnie zrezygnował z fakturowania częściowego, co 

wykluczyłoby powyższy problem. 

Niezależnie od powyższego, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, jakiemu celowi służy 

konieczność wykonania 40% zamówienia, by móc zafakturować 30% (i odpowiednio przy 

drugiej fakturze wykonanie min. 80%, by móc zafakturować kolejne jedyne 30% 

zamówienia)? Wykonawca domniema, że te roboty wykonane ponad wartość dopuszczonej 



 

do przyjęcia przez Zamawiającego faktury, stanowią dla Zamawiającego dodatkowe 

zabezpieczenie realizacji umowy. Warunki te stoją jednak w sprzeczności z Art. 452 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym „Zabezpieczenie ustala się w 

wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (…)”. Nawet jeśli 

Zamawiający wskazanych powyżej kwot nie nazywa w umowie „zabezpieczeniem”, to stan 

faktyczny wskazuje na taki właśnie charakter tych kwot. 

ODPOWIEDŹ 15 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian dot. postanowień umownych w w/w 

zakresie. 

 

PYTANIE 16 

Dotyczy par. 8 ust. 4 wzoru umowy. W związku ze wskazanym zapisem, prosimy o 

potwierdzenie, że w komparycji umowy możliwe będzie dopisanie adresu do korespondencji. 

ODPOWIEDŹ 16 

Zamawiający potwierdza, że w komparycji umowy możliwe będzie dopisanie adresu do 

korespondencji. 

 

PYTANIE 17 

Dotyczy par. 8 ust. 7 wzoru umowy. Prosimy o poprawienie zapisu na następujący 

„Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po upływie okresu 

wskazanego w ust. 2 powyżej, jeżeli wada lub usterka ujawniła się została zgłoszona 

Wykonawcy przed upływem tego okresu”. Przy aktualnym zapisie wzoru umowy, 

Zamawiający w rzeczywistości próbuje wydłużyć trwanie gwarancji i rękojmi o bliżej 

nieokreślony okres, co jest niedopuszczalne. Okres gwarancji i rękojmi jest ściśle określony 

zapisami SWZ i Oferty i wszelkie wady muszą być zgłoszone Wykonawcy w tym terminie. 

ODPOWIEDŹ 17 

Zamawiający wprowadza modyfikację w w/w zakresie w projekcie umowy. 

 

PYTANIE 18 

Dotyczy par. 11 ust. 2 lit. c) wzoru umowy. Wnosimy o usunięcie czwartego zdania ustępu o 

treści „Zmiana terminu realizacji Umowy nie wpływa na zmianę wynagrodzenia”. Zapis ten 

rażąco narusza zarówno art. 5 k.c., jak też art. 353 (1) k.c. Wystąpienie robót dodatkowych, 

które z natury rzeczy na zadaniu w formule „buduj” są okolicznościami leżącymi po stronie 

Zamawiającego, oraz wszelkie skutki tych robót – m. in. wystąpienie po stronie Wykonawcy 

dodatkowych kosztów realizacji zadania podstawowego – powinno być uregulowane przez 

Zamawiającego, tak by Wykonawca realizujący zadanie nie poniósł rażącej straty z powodu 

okoliczności, których nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania oferty, nawet pomimo 

swojego doświadczenia i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności. 

 

ODPOWIEDŹ 18 



 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wskazanego postanowienia, ze względu                     

na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 

 

PYTANIE 19 

Dotyczy § 8 ust. 5 i 9 wzoru umowy. Na podstawie Art. 439 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Wykonawca wnosi o urealnienie umownej waloryzacji wynagrodzenia poprzez 

obniżenie progu wejścia do 3% i zwiększenie limitu wartości waloryzacji z 5% 

waloryzowanych robót, do 5% wartości Umowy. Obecny próg wejścia 10% (i to liczony od 

zawarcia umowy, a nie od daty złożenia oferty!) jest na tyle wysoki, że określone przez 

Zamawiającego zapisy sprawiają, iż jest to w 100% waloryzacja pozorna, gdyż próg ten          

w ciągu 12-miesięcznego okresu realizacji najprawdopodobniej nie zostanie wcale 

osiągnięty. Pożądany przez ustawodawcę podział ryzyka inflacyjnego między strony umowy 

(podział stojący u podstaw ustanowienia Art. 439 ustawy PZP) został tu więc zupełnie 

wyłączony. Wskazujemy też, że określenie możliwości wystąpienia z wnioskiem 

waloryzacyjnym dopiero po 6 miesiącach od podpisania umowy (co akurat jest spójne                  

z zapisami ustawy, według których w umowach do 6 miesięcy nie ma konieczności 

wprowadzania zapisów waloryzacyjnych), jest już samo w sobie pozostawieniem całego 

ryzyka inflacyjnego z pierwszych sześciu miesięcy realizacji po stronie Wykonawcy. 

Określenie przez Zamawiającego bardzo wysokiego „progu wejścia” sprawia, że                             

w rzeczywistości całe ryzyko inflacyjne inwestycji będzie musiał pokryć Wykonawca, a więc 

opisany przez Zamawiającego mechanizm waloryzacji wynagrodzenia jest pozorny. Jest to 

sprzeczne z intencją ustawodawcy i celowością Art. 439 ustawy PZP, w związku z tym 

wnosimy jak na wstępie. 

ODPOWIEDŹ 19 

Zamawiający wskazuje, że opisane postanowienia dotyczą §11 projektu Umowy. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień w w/w zakresie. 

 

PYTANIE 20 

Zwracamy się z prośbą o weryfikację ilości prefabrykatów wykorzystanych w murach nr M1, 

M2 i M4. W kosztorysie wskazano łącznie 140 prefabrykatów typu ,,L”, jednak wg. projektu 

powinno się zastosować 149 szt. prefabrykatów. 

ODPOWIEDŹ 20 

Dla etapu III przewidziano wykonanie łącznie 140 prefabrykatów, zgodnie z ilościami 
określonymi w przedmiarze. Mur M1, składający się z 9 prefabrykatów, realizowany jest               
w odrębnym etapie. Przedmiotowe postępowanie dotyczy tylko i wyłącznie III etapu zadania. 
 
PYTANIE 21 

Dot. przepustu P2. Zwracamy się z prośbą o wskazanie klas ekspozycji dla zastosowanych                 

w projekcie betonów.  

ODPOWIEDŹ 21 

Zamawiający wskazuje klasę ekspozycji dla zastosowanych w projekcie betonów: 
Płyta zespalająca, belki żelbetowe:      XC2, XD2, 



 

Ściana czołowa, płaszcz żelbetowy, kołnierze żelbetowe:              XC4, XD2, XF2 
Gzyms żelbetowy:       XC4, XD2, XF4 
Prefabrykaty betonowe (skrzynki):                 XC4, XD2, XF1 
Beton niekonstrukcyjny:      X0 

 

PYTANIE 22 

Dot. murów oporowych. Zwracamy się z prośbą o wskazanie klas ekspozycji dla 

zastosowanych projekcie betonów. 

ODPOWIEDŹ 22 

Zamawiający wskazuje klasę ekspozycji dla zastosowanych w projekcie betonów: 
Prefabrykaty betonowe (mury „L”):  XC4, XD1, XF1 
Belka żelbetowa    XC2, XD2 
Beton niekonstrukcyjny:   X0 
 

PYTANIE 23 

Zwracamy się z prośbą o wskazanie minimalnego wskaźnika wytrzymałości dla tymczasowej 

ścianki szczelnej, zaprojektowanej wokół przepustu P2. 

ODPOWIEDŹ 23 

Minimalny wskaźnik wytrzymałości wynosi Wx: 1200 cm3/m. 

 

PYTANIE 24 

Dot. przepustu P2. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektu przepustu skrzynkowego 

znajdującego się bezpośrednio pod prefabrykowaną studnią. Zgodnie z informacjami 

otrzymanymi od firm specjalizujących się w prefabrykacji, nośność standardowego przepustu 

może być niewystarczająca, aby utrzymać na sobie prefabrykowaną studnię. 

ODPOWIEDŹ 24 

Należy wykonać prefabrykat o długości 2,0 m zgodnie z przedmiarem oraz częścią rysunkową 

dokumentacji (branża mostowa – przepusty, rys. 4.2). Studnię należy zlokalizować w pobliżu 

krawędzi, tak aby umożliwić montaż klamr zejściowych. Dodatkowo studnia powinna być 

posadowiona na płycie zespalającej, co pozwoli na bardziej równomierne rozłożenie sił na 

sąsiednie prefabrykaty. 

 

PYTANIE 25 

Zwracamy się z prośbą o wskazanie sposobu połączenia przepustu P2 z prefabrykowaną 

studnią.  

ODPOWIEDŹ 25 

Oparcie prefabrykowanej studni na płycie zespalającej należy wykonać poprzez wyżłobienie 
w płycie zespalającej gniazda pod oparcie o głębokości 2–3 cm. Studnię należy posadowić na 
warstwie wyrównawczej z zaprawy o wysokiej wytrzymałości oraz niskim skurczu. Styk studni 
z płytą zespalającą należy uszczelnić materiałem trwale plastycznym, a jego wykończenie 
wykonać z użyciem papy termozgrzewalnej, wywiniętej na pionową powierzchnię studni na 
wysokość co najmniej 20 cm (do ułożenia papy termozgrzewalnej narożnik studnia/ płyta 
zespalająca należy wyoblić). Połączenie studni z płytą zespalającą należy uwzględnić w 



 

pozycji dotyczącej: „Wykonanie prefabrykowanej studni kanalizacyjnej betonowej o średnicy 
1000 mm, wysokości średniej Hśr = 3,0 m, z włazem żeliwnym.” 
 

PYTANIE 26 

Prosimy o wskazanie parametrów technicznych barieroporęczy ochronnych, znajdujących się 

na murach oporowych. 

ODPOWIEDŹ 26 

Na murach oporowych należy zastosować barieroporęcze H2W2B. 
 

PYTANIE 27 

W celu weryfikacji, czy element nie powiela się w kosztorysach, prosimy o wskazanie                    

w której pozycji kosztorysowej należy wycenić balustradę znajdującą się na murze M1. 

ODPOWIEDŹ 27 

Mur M1, realizowany jest w odrębnym etapie – brak pozycji przedmiarowej w tym zakresie. 
Przedmiotowe postępowanie dotyczy tylko i wyłącznie III etapu zadania. 
 

PYTANIE 28 

W celu weryfikacji, czy element nie powiela się w kosztorysach, prosimy o wskazanie w 

której pozycji kosztorysowej należy wycenić balustradę znajdującą się na murze M2.  

ODPOWIEDŹ 28 

Należy wycenić w kosztorysie dotyczącym murów oporowych: „Montaż poręczy mostowych - 
odcinków prostych o wysokości 1,1m kotwioną w gruncie M2” 
 

PYTANIE 29 

W celu weryfikacji, czy element nie powiela się w kosztorysach, prosimy o wskazanie w 

której pozycji kosztorysowej należy wycenić barieroporęcz ochronną znajdującą się na murze 

M3. 

ODPOWIEDŹ 29 

Należy wycenić w kosztorysie dotyczącym: 
- murów oporowych: „Barieroporęcz mostowa” odcinek znajdujący się na murze oporowym 
z wyjątkiem ściany czołowej przepustu P2 
- przepustów: „Barieroporęcz mostowa” odcinek znajdujący się na ścianie czołowej 
przepustu P2 (będącej częścią muru oporowego M3) 
 

PYTANIE 30 

W celu weryfikacji, czy element nie powiela się w kosztorysach, prosimy o wskazanie                    

w której pozycji kosztorysowej należy wycenić barieroporęcz ochronną znajdującą się na 

murze M5. 

ODPOWIEDŹ 30 

Należy wycenić w kosztorysie dotyczącym branży drogowej: „Barieroporęcz ochronna 
(dodatkowa jezdnia)”. 
 

 



 

Mając na uwadze powyższe, zmianie ulegają następujące zapisy: 

 

1) Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

 

➢ W Rozdziale 15. „SPOSÓB OBLICZANIA CENY”, w ust. 9 

jest: 

„W przypadku podpisania umowy, cena ofertowa będzie ceną ryczałtową, w związku z tym 

skutki finansowe jakichkolwiek błędów w skalkulowaniu ceny wynikających z błędów 

Wykonawcy lub błędów w skalkulowaniu ceny wynikających z błędów zawartych                            

w dokumentach określających zakres i sposób wykonania zamówienia, których istnienie 

Wykonawca mógł przewidzieć na etapie składania oferty - obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca MUSI przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

całkowitą zamówienia, a konieczność wykonania wszelkich robót dodatkowych                                    

i nieprzewidzianych przez Wykonawcę, warunkujących należyte wykonanie zamówienia nie 

będzie mogła być dodatkowo zapłacona po ich wykonaniu. ” 

 
winno być:  

„W przypadku podpisania umowy, cena ofertowa będzie ceną ryczałtową, w związku z tym 

skutki finansowe jakichkolwiek błędów w skalkulowaniu ceny wynikających z błędów 

Wykonawcy lub błędów w skalkulowaniu ceny wynikających z błędów zawartych                            

w dokumentach określających zakres i sposób wykonania zamówienia, których istnienie 

Wykonawca mógł przewidzieć na etapie składania oferty - obciążają Wykonawcę.” 

 

➢ W Rozdziale 15. „SPOSÓB OBLICZANIA CENY”, w ust. 12 

jest: 

Wykonawca poda w Formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) 

właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień 

składania ofert, kwotę podatku VAT oraz cenę netto. Określenie ceny ofertowej z 

zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane 

będzie, jako błąd w obliczaniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się 

ustawowe przesłanki omyłki (art. 226 ust.1 pkt 10 PZP w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP). 

 

winno być:  

Wykonawca poda w Tabelarycznym zestawieniu kosztów budowy stawkę podatku od 

towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu 

prawnego na dzień składania ofert, kwotę podatku VAT oraz cenę netto. Określenie ceny 

ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) 

potraktowane będzie, jako błąd w obliczaniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie 

ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (art. 226 ust.1 pkt 10 PZP w związku z art. 223 ust. 2 

pkt 3 PZP). 

 



 

2) Projektu umowy – Załącznik nr 7 do SWZ 
 

➢ w §2 ust. 4  

jest: 

„Wynagrodzenie określone w § 2 ust. 1 i 2 Umowy i kwoty ryczałtowe dla poszczególnych 
rodzajów robót, podanych w tabelarycznym zestawieniu kosztów budowy – załącznik nr 8 do 
SWZ, mają charakter niezmienny i nie ulegają zmianie do końca realizacji przedmiotu 
niniejszej Umowy. Ustalone wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie z tytułu wykonania 
wszelkich prac niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy zgodnie z najwyższymi 
standardami, w tym wartość użytych do budowy materiałów budowlanych, jak również 
ponoszone przez Wykonawcę koszty dostarczenia wszelkich materiałów budowlanych, 
koszty wynagrodzeń pracowników, koszty związane z organizacją i utrzymaniem zaplecza i 
placu budowy, oznakowania robót, naprawy szkód powstałych w wyniku realizacji robót, 
segregowania, składowania i unieszkodliwiania odpadów, koszty zajęcia prywatnej własności 
na czas robót, koszty obsługi geodezyjnej, koszty wykonania geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej (5kpl.), koszty opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania 
robót oraz jego zatwierdzenie przez właściwy organ zarządzający ruchem, koszty 
przygotowania dokumentów i oświadczeń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie obiektu budowlanego. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żadnych 
roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie prac będących przedmiotem 
Umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, 
planem zagospodarowania placu budowy oraz zapoznał się z warunkami realizacji 
zamówienia. Oprócz robót określonych w Umowie, wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia 
wszystkie świadczenia, czynności i prace, które nie zostały w niej wyspecyfikowane, lecz 
które są niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem i celem 
inwestycji oraz zasadami sztuki budowlanej.” 
 

winno być:  

„Wynagrodzenie określone w § 2 ust. 1 i 2 Umowy i kwoty ryczałtowe dla poszczególnych 
rodzajów robót, podanych w tabelarycznym zestawieniu kosztów budowy – załącznik nr 8 do 
SWZ, mają charakter niezmienny i nie ulegają zmianie do końca realizacji przedmiotu 
niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem §11 ust. 4. Ustalone wynagrodzenie obejmuje 
wynagrodzenie z tytułu wykonania wszelkich prac niezbędnych do realizacji niniejszej 
Umowy, w tym wartość użytych do budowy materiałów budowlanych, jak również 
ponoszone przez Wykonawcę koszty dostarczenia wszelkich materiałów budowlanych, 
koszty wynagrodzeń pracowników, koszty związane z organizacją  i utrzymaniem zaplecza i 
placu budowy, oznakowania robót, naprawy szkód powstałych w wyniku realizacji robót, 
segregowania, składowania i unieszkodliwiania odpadów, koszty zajęcia prywatnej własności 
na czas robót, koszty obsługi geodezyjnej, koszty wykonania geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej (5kpl.), koszty opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania 
robót oraz jego zatwierdzenie przez właściwy organ zarządzający ruchem, koszty 
przygotowania dokumentów i oświadczeń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie obiektu budowlanego. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żadnych 
roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie prac będących przedmiotem 
Umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, 
planem zagospodarowania placu budowy oraz zapoznał się z warunkami realizacji 
zamówienia. Oprócz robót określonych w Umowie, wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia 



 

wszystkie świadczenia, czynności i prace, które nie zostały w niej wyspecyfikowane, lecz 
które są niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem i celem 
inwestycji oraz zasadami sztuki budowlanej.” 
 

➢ w § 3 ust. 3 

jest: 

„Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie nie wcześniej niż 1 września 
2026r.” 
 
winno być:  

„Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie nie wcześniej niż 1 września 
2026r., lecz nie później niż do dnia 15 września 2026r.” 
 

➢ w § 4 ust. 7  

jest: 

Wykonawca z momentem przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych 
zgodnie z ust. 5 i 6 powyżej, w ramach przysługującego mu wynagrodzenia wskazanego            
w § 2  ust. 1 Umowy, wyraża nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub 
wskazaną przez niego osobę trzecią zmian, adaptacji lub przeróbek tego Utworu lub jego 
części (w tym wykonanych na jego podstawie obiektów) wykonywanie przez Zamawiającego 
autorskich praw zależnych do tego Utworu i jego części i przenosi na Zamawiającego 
wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu lub jego 
części oraz zobowiązuje się do niewykonywania praw autorskich osobistych. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec osób trzecich za naruszenie ich praw, w tym 
dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych lub wyrządzenie szkody 
majątkowej w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z Utworu w zakresie określonym 
Umową.  W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, powstałych na 
skutek niepełnych, nierzetelnych lub nieprawdziwych oświadczeń Wykonawcy złożonych w 
niniejszej Umowie, a także w przypadku, gdyby korzystanie przez Zamawiającego z Utworów 
zgodnie z zakresem praw nabytych mocą niniejszej Umowy naruszało jakiekolwiek prawa 
osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa pokrewne, Wykonawca zobowiązuje się 
zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności wobec podmiotu trzeciego zgłaszającego 
roszczenie i pokryć wszelkie zobowiązania finansowe, które obciążałyby Zamawiającego               
w związku ze zgłoszonym roszczeniem, a także naprawić wszelkie poniesione przez 
Zamawiającego lub osobę trzecią szkody związane ze zgłoszeniem roszczenia. W przypadku, 
gdyby wobec Zamawiającego na skutek zgłoszonych roszczeń prowadzone było 
postępowania sądowe, administracyjne, sądowo-administracyjne lub egzekucyjne, 
Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z udziału w ww. postępowaniach w 
najszerszym możliwym zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, jak również zobowiązuje się pokryć poniesione przez Zamawiającego koszty ww. 
postępowania, w tym koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe, koszty związane z 
postępowaniem przed organem administracji publicznej lub koszty egzekucyjne, a także 
zapłacić zasądzone na rzecz podmiotu trzeciego zgłaszającego roszczenie kwoty, w tym 
tytułem odszkodowania, zadośćuczynienia i kosztów postępowania. Wykonawca zwolni 
Zamawiającego z odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wszelkich roszczeń 
związanych w szczególności z naruszeniem praw autorskich (w tym opartych na autorskich 



 

prawach osobistych), znaku towarowego lub nazwy handlowej lub innych praw własności 
intelektualnej związanych z Utworami.  
 

winno być:  

Wykonawca z momentem przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych 
zgodnie z ust. 5 i 6 powyżej, w ramach przysługującego mu wynagrodzenia wskazanego            
w § 2  ust. 1 Umowy, wyraża nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub 
wskazaną przez niego osobę trzecią zmian, adaptacji lub przeróbek tego Utworu lub jego 
części (w tym wykonanych na jego podstawie obiektów) wykonywanie przez Zamawiającego 
autorskich praw zależnych do tego Utworu i jego części i przenosi na Zamawiającego 
wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu lub jego 
części oraz zobowiązuje się do niewykonywania praw autorskich osobistych. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec osób trzecich za naruszenie ich praw, w tym 
dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych lub wyrządzenie szkody 
majątkowej w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z Utworu w zakresie określonym 
Umową.  W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, powstałych na 
skutek niepełnych, nierzetelnych lub nieprawdziwych oświadczeń Wykonawcy złożonych w 
niniejszej Umowie, a także w przypadku, gdyby korzystanie przez Zamawiającego z Utworów 
zgodnie z zakresem praw nabytych mocą niniejszej Umowy naruszało prawa autorskie lub 
prawa pokrewne, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności 
wobec podmiotu trzeciego zgłaszającego roszczenie i pokryć wszelkie zobowiązania 
finansowe, które obciążałyby Zamawiającego w związku ze zgłoszonym roszczeniem, a także 
naprawić wszelkie poniesione przez Zamawiającego lub osobę trzecią szkody związane ze 
zgłoszeniem roszczenia. W przypadku, gdyby wobec Zamawiającego na skutek zgłoszonych 
roszczeń prowadzone było postępowania sądowe, administracyjne, sądowo-administracyjne 
lub egzekucyjne, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z udziału w ww. 
postępowaniach w najszerszym możliwym zakresie wynikającym z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, jak również zobowiązuje się pokryć poniesione przez 
Zamawiającego koszty ww. postępowania, w tym koszty zastępstwa procesowego i koszty 
sądowe, koszty związane z postępowaniem przed organem administracji publicznej lub 
koszty egzekucyjne, a także zapłacić zasądzone na rzecz podmiotu trzeciego zgłaszającego 
roszczenie kwoty, w tym tytułem odszkodowania, zadośćuczynienia i kosztów postępowania. 
Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności odszkodowawczej  
z tytułu wszelkich roszczeń związanych w szczególności z naruszeniem praw autorskich               
(w tym opartych na autorskich prawach osobistych), znaku towarowego lub nazwy 
handlowej lub innych praw własności intelektualnej związanych z Utworami.  
 

➢ w § 4 ust. 8  

jest: 

„Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach 
mających lub mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy niezwłocznie, nie 
później niż w ciągu 3 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.” 
 

winno być:  



 

„Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach 
mających lub mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy niezwłocznie, nie 
później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaistnienia tych okoliczności.” 
 

➢ w § 8 ust. 7  

jest: 

„Wykonawca w terminie wskazanym w ust. 2 z uwzględnieniem ust. 3, dokona na swój koszt 
usunięcia jakichkolwiek wad lub usterek, które powstaną w trakcie trwania okresu gwarancji              
i rękojmi, a także poprawi, naprawi lub wymieni wadliwy element wykonanych robót, 
spowodowany przez wadliwe materiały, wyposażenie lub robociznę, za które był 
odpowiedzialny. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia lub usunięcia wszelkich 
szkód będących następstwem wad, za które jest odpowiedzialny. Odpowiedzialność 
Wykonawcy obejmuje okres wykonywania robót i wygasa po upływie okresu rękojmi oraz 
gwarancji. Usunięcie wad będzie stwierdzone protokolarnie. Zamawiający może dochodzić 
roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po upływie okresu wskazanego w ust. 2                           
z uwzględnieniem ust. 3 powyżej, jeżeli wada lub usterka ujawniła się przed upływem tego 
okresu.”   
 

winno być:  

„Wykonawca w terminie wskazanym w ust. 2 z uwzględnieniem ust. 3, dokona na swój koszt 

usunięcia jakichkolwiek wad lub usterek, które powstaną w trakcie trwania okresu gwarancji              

i rękojmi, a także poprawi, naprawi lub wymieni wadliwy element wykonanych robót, 

spowodowany przez wadliwe materiały, wyposażenie lub robociznę, za które był 

odpowiedzialny. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia lub usunięcia wszelkich 

szkód będących następstwem wad, za które jest odpowiedzialny. Odpowiedzialność 

Wykonawcy obejmuje okres wykonywania robót i wygasa po upływie okresu rękojmi oraz 

gwarancji. Usunięcie wad będzie stwierdzone protokolarnie. Zamawiający może dochodzić 

roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po upływie okresu wskazanego w ust. 2 powyżej, 

jeżeli wada lub usterka ujawniła się przed upływem tego okresu i została zgłoszona zgodnie                

z ust.4”. 

 

UWAGA! 

W związku z ograniczeniem rozmiaru maksymalnego plików 

zamieszczonych na stronie prowadzonego postępowania,  

Zamawiający udostępnił zmodyfikowany Projekt Umowy 

oraz zmodyfikowaną SWZ, a także brakujący załącznik na 

stronie: https://bip.miedzychod.pl/zamowienia/pokaz/5676 
 

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia, 

modyfikacje oraz zmiana treści SWZ i załączników do SWZ, stają się integralną częścią 

https://bip.miedzychod.pl/zamowienia/pokaz/5676


 

specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Stosownie do art. 286 ust. 7 ustawy PZP, 

Zamawiający udostępnia niniejsze zmiany na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

 

                                                                                                                    Z poważaniem: 

        z up. Burmistrza Międzychodu 
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