

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pod nazwą : „**Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń**”.

Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem nr KJ.120.2.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 02.01.2020 r. do przeprowadzenia w/w postępowania przetargowego w składzie:

1. Przewodniczący komisji - Wojciech Dyl
2. Sekretarz komisji - Joanna Wróbińska
3. Członek komisji - Rafał Dąbek
4. Członek komisji - Ewa Przepióra - Kurek

dokonała w dniu 27.02.2020 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Zamawiającego otwarcia złożonych ofert.

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości **6.000.000,00 zł brutto**.
2. Sprawdzono stan złożonych ofert i stwierdzono, że są nienaruszone, poprawnie zabezpieczone i opisane.
3. Podczas otwarcia ofert podano następujące informacje (nazwę oraz adres wykonawcy, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności).

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	INFRAKOM KOŚCIAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Feliksa Nowowiejskiego 4 64-000 Kościan	4.704.852,00 zł	5.786.967,96 zł	do 5 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy	60 miesięcy	21 dni - faktury częściowe 30 dni - faktura końcowa
2	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	5.707.772,75 zł	7.020.560,48 zł	do 5 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy	60 miesięcy	21 dni - faktury częściowe 30 dni - faktura końcowa
3	BRUBET Ryszard Winnicki ul. Łąkowa 2, 66-300 Międzyrzecz	5.166.607,03 zł	6.354.926,65 zł	do 5 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy	60 miesięcy	21 dni - faktury częściowe 30 dni - faktura końcowa

Podpisy komisji:

Kierownik Referatu
Inwestycji i Infrastruktury
1.
mgr inż. Wojciech Dyl

2.
Wróbińska

3.

4.

Zatwierdzam:

Burmistrz
Międzychód

Krzysztof Wolny

imię i nazwisko podpis przedstawiciela zamawiającego