

Międzychód, dnia 25.08.2020 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pod nazwą :

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łowyniu.

Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem nr KJ.120.2.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 02.01.2020 r. do przeprowadzenia w/w postępowania przetargowego w składzie:


1. Przewodniczący komisji - Wojciech Dyl
2. Sekretarz komisji - Joanna Wróbińska
3. Członek komisji - Ewa Przepióra-Kurek
4. Członek komisji - Sławomir Pastok

dokonała w dniu 25.08.2020 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Zamawiającego otwarcia złożonych ofert.

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości **3.900.000,00 zł brutto**.
2. Sprawdzono stan złożonych ofert i stwierdzono, że są nienaruszone, poprawnie zabezpieczone i opisane.
3. Podczas otwarcia ofert podano następujące informacje (nazwę oraz adres wykonawcy, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności).

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	HOSTA Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Kowalewska 20,87-122 Grębocin	2.665.851,00 zł	3.278.996,73 zł	12.11.2021r.	60 miesięcy	21 dni – faktury częściowe 30 dni -faktura końcowa
2.	Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 20B, 64-400 Międzychód	2.932.909,30 zł	3.607.478,44 zł	12.11.2021r.	60 miesięcy	21 dni – faktury częściowe 30 dni -faktura końcowa
3.	Exalo Drilling Spółka Akcyjna ul. Plac Stanisława Staszica 9, 64-920 Piła Oddział Diament w Zielonej Górze ul. Naftowa 3a, 65-705 Zielona Góra	2.878.341,14 zł	3.540.359,60 zł	12.11.2021r.	60 miesięcy	21 dni – faktury częściowe 30 dni -faktura końcowa
4.	Zakład Ogólnobudowlany Janusz Borowiak Wytomyśl, ul. Wypoczynkowa 5, 64-300 Nowy Tomyśl	2.800.764,55 zł	3.444.940,40 zł	12.11.2021r.	60 miesięcy	21 dni – faktury częściowe 30 dni -faktura końcowa


Podpisy komisji:

1.  2.  3.  4. 

Zatwierdzam:

BURMISTRZ

Międzychodu


Krzysztof Wolny

imię i nazwisko podpis przedstawiciela zamawiającego

